ZMLUVA O DIELO č. 0312/2026/01

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Názov: ***Obec Kotrčiná Lúčka***
Sídlo: *Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka*
Zastúpená: *Jozef ŽABKA, starosta obce*
IČO: *00321397*
DIČ: *2020671906*
e-mail: *starosta@kotrcinalucka.sk*
tel.: *0948 484 072, 0903 511 189*
ďalej len „objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:
Názov: *AAT-STAVBY, s.r.o.*
Sídlo: *Horný val 37, 010 01 Žilina*
Zastúpená: *Tomáš Lazar, konateľ spoločnosti*
IČO: *53799101*
DIČ: *2121501228*
Číslo účtu: *SK83 1100 0000 0029 4211 0181*
Bankové spojenie: *Tatra banka, a.s.*
Tel: *+421 911 529 170*
e-mail: *aat-stavby@aat-stavby.sk*
ďalej len „zhotoviteľ"

Čl. I
Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe ukončeného prieskumu trhu dohodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy:

„Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka".

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a v súlade s výkazom výmer – príloha č. 1 a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. Predmetom je realizácia stavebných prác spočívajúcich v revitalizácii multifunkčného ihriska a vo výmene ochranných prvkov na futbalovom ihrisku v obci Kotrčiná Lúčka. Revitalizácia multifunkčného ihriska zahŕňa najmä stavebno-technické úpravy a opravy na existujúcom multifunkčnom ihrisku. Konkrétne ide o demontáž poškodených ochranných sietí a šponovacích oceľových lán, montáž nových sietí a lán, náter oceľových podporných stĺpov a vlajkových stožiarov, revitalizáciu a údržbu hracej plochy, opravu mantinelov a výmenu poškodených častí. Výmena ochranných prvkov na futbalovom ihrisku zahŕňa demontáž pôvodného opotrebovaného ochranného pletiva a sietí na futbalovom ihrisku s prírodnou trávou a ich nahradenie novými ochrannými prvkami vrátane montážneho materiálu. Ochranné siete a pletivo sú umiestnené za bránkami a po stranách ihriska s cieľom zabezpečiť bezpečné hranie futbalu a ochranu pred loptami.

Čl. II

Cena za vykonanie diela

1. Na základe výsledkov prieskumu trhu zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške **30.747,80 eur s DPH, 24.998,21,- eur bez DPH**.

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác, náklady na pracovnú silu, techniku, náradie a pomocné látky, všetky vedľajšie, režijné a ostatné náklady spojené s realizáciou zákazky na mieste plnenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania diela. Podmienkou vystavenia faktúry je riadne podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez vád.

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Čl. III
Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne **do 31.03.2026.**

2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác.

3. Hlavné miesto plnenia: LV č. 547, p. č. 301/2, k. ú obce Kotrčiná Lúčka, Okres: Žilina, Kraj: Žilinský kraj.

Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce budú vykonávané odborne spôsobilými pracovníkmi s praxou v danom odbore.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť riadne a pravdivé záznamy o priebehu stavebných prác v stavebnom denníku v zmysle platných právnych predpisov. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 1 deň pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní zhotoveného diela.

4. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela zabezpečovať pravidelnú fotodokumentáciu postupu prác v rozsahu požadovanom Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný fotodokumentáciu archivovať a na požiadanie ju kedykoľvek bezplatne poskytnúť Objednávateľovi v elektronickej forme (napr. e-mail, USB, cloud). Fotodokumentácia bude tvoriť prílohu k preberacím protokolom a/alebo fakturačným dokladom.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná

osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),

b) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,

c) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora").

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Záručná doba je stanovená nasledovne 2 roky odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

Čl. VI
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každý deň omeškania.

2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 1 deň odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

5. Dielo bude financované na základe zmluvy o poskytnutí dotácie:

Názov projektu: Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka
Kód Výzvy: 1/2025/SRR
Názov Výzvy: Živý vidiek
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa zmluvy o dotácii, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

6. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

7. Príloha, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer - nacenený
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Kotrčiná Lúčka, dňa: 12-03-2026 V Žiline, dňa: 12-03-2026

Objednávateľ: **Zhotoviteľ:**

objednávateľ: zhotoviteľ:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2005/2025
Stavba: **Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 5.3.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina

IČO: 53799101
IČ DPH: SK2121501228

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 998,21**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**24 998,21**	**5 749,59**

Cena s DPH **v** **EUR** **30 747,80**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 12 -03- 2026 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 12 -03- 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2005/2025

Stavba: **Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka**

Miesto: Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**24 998,21**	**30 747,80**
SO01	**Revitalizácia multifunkčného ihriska**	10 862,14	13 360,43
SO02	**Výmena ochranných prvkov na futbalovom ihrisku**	14 136,07	17 387,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka
Objekt:
SO01 - Revitalizácia multifunkčného ihriska

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina

IČO: 53799101
IČ DPH: SK2121501228

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 862,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 862,14	23,00%	2 498,29

Cena s DPH **v EUR** **13 360,43**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 12 -03- 2026 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka
Objekt:
SO01 - Revitalizácia multifunkčného ihriska

Miesto: Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 862,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 805,96
1 - Zemné práce	3 961,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 772,50
99 - Presun hmôt HSV	71,48
PSV - Práce a dodávky PSV	4 056,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 017,93
783 - Nátery	38,25

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka

Objekt:

SO01 - Revitalizácia multifunkčného ihriska

Miesto: Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 862,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 805,96
	D	1	Zemné práce				3 961,98
1	K	183405312.R	D+M: Oprava tenisovej plochy vyrovnaním, pieskovaním + finálna úprava	m2	594,000	6,67	3 961,98
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 772,50
2	K	938902081.S	Očistenie povrchu PVC vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov	m2	102,000	1,75	178,50
3	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlážděného tlakom vody	m2	594,000	1,00	594,00
4	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	40,000	50,00	2 000,00
	D	99	Presun hmôt HSV				71,48
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,267	56,42	71,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 056,18
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 017,93
6	K	76791-1120	Montáž ochrannej siete PE, zelená hr.4 mm	m	102,000	1,90	193,80
7	*M*	*553430007300.S*	*Sieť ochranná, oká: 14x14cm, hrúbka: 4 mm PP*	*m2*	*214,200*	*2,45*	*524,79*
8	K	76791-1121	Montáž tenisovej siete	m	14,000	4,25	59,50
9	*M*	*553430007300.S 2*	*Sieťovina*	*m2*	*14,000*	*31,00*	*434,00*
10	K	76791-2110	Montáž napínacieho lana ochrannej siete	m	204,000	3,25	663,00
11	*M*	*314520000200.S*	*Oceľové lano DIN 3055 6x7+FC 4mm*	*m*	*204,000*	*3,65*	*744,60*
12	K	767996801.R	Demontáž ochrannej sieťoviny	m2	204,000	1,25	255,00
13	K	767996801.R2	Demontáž napínacích lán ochrannej sieťoviny	m	204,000	1,25	255,00
14	K	767996802.R2	Demontáž tenisovej siete	m2	14,000	1,25	17,50
15	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	32,858	26,50	870,74
	D	783	Nátery				38,25
16	K	783921220.S	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	15,300	2,50	38,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka
Objekt:
SO02 - Výmena ochranných prvkov na futbalovom ihrisku

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina

IČO: 53799101
IČ DPH: SK2121501228

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 136,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	14 136,07	23,00%	3 251,30

Cena s DPH **v EUR** **17 387,37**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 12 -03- 2026 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka
Objekt:
SO02 - Výmena ochranných prvkov na futbalovom ihrisku

Miesto: Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 136,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 888,25
1 - Zemné práce	32,81
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	972,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 800,00
99 - Presun hmôt HSV	83,44
PSV - Práce a dodávky PSV	10 356,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 796,22
783 - Nátery	1 560,60
M - Práce a dodávky M	891,00
25-M - Povrchová úprava strojov, zariadení a konštrukcií	891,00

ROZPOČET

Stavba:
Revitalizácia športového areálu v obci Kotrčiná Lúčka
Objekt:
SO02 - Výmena ochranných prvkov na futbalovom ihrisku

Miesto: Dátum: 05.03.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: AAT-STAVBY, s.r.o., Horný val 37, 010 01, Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 136,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 888,25
	D	1	Zemné práce				32,81
1	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	121,525	0,27	32,81
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				972,00
2	K	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového pre ploty zo strojného pletiva výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	81,000	7,00	567,00
3	K	338172111.S	Demontáž existujúcich stĺpikov	ks	81,000	5,00	405,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 800,00
4	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	40,000	45,00	1 800,00
	D	99	Presun hmôt HSV				83,44
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,517	55,00	83,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 356,82
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 796,22
6	K	767653220.S	Montáž brány a krídla	ks	2,000	155,00	310,00
7	*M*	*553510020500.S 1*	*Dodávka brány 200 x 300cm dvojkrídlová*	*ks*	*1,000*	*995,00*	*995,00*
8	*M*	*553510020500.S 2*	*Dodávka krídla 200 x 150 cm*	*ks*	*1,000*	*700,00*	*700,00*
9	K	767658801.S	Demontáž existujúcich brán	ks	2,000	30,00	60,00
10	K	76791-1120	Montáž ochrannej siete PE, zelená hr.4 mm	m	243,000	5.00	1 215,00
11	*M*	*553430007300.S*	*Sieť ochranná, oká: 14x14cm, hrúbka: 4 mm PP*	*m2*	*1 093,500*	*2,15*	*2 351,03*
12	K	76791-2110	Montáž napínacieho lana ochrannej siete	m	729,000	0,55	400,95
13	*M*	*314520000200.S*	*Oceľové lano DIN 3055 6x7+FC 4mm*	*m*	*729,000*	*1,00*	*729,00*
14	*M*	*314520000200.S 2*	*Karabínky*	*ks*	*1 000,000*	*0.35*	*350,00*
15	*M*	*314520000200.S 3*	*Špagát*	*ks*	*5,000*	*7,00*	*35,00*
16	K	767914830.S	Demontáž oplotenia vr. oceľových stĺpikov, výšky do 2 m	m	114,000	1,50	171,00
17	K	767916560.S	Osadenie stĺpa k ochrannej sieti	ks	2,000	20,00	40,00
18	*M*	*553510022200.S*	*Stĺp výšky 7m*	*ks*	*2,000*	*250,00*	*500,00*
19	K	767996801.R	Demontáž ochrannej sieťoviny	m2	1 148,175	0,55	631,50
20	K	767996801.R2	Demontáž napínacích lán ochrannej sieťoviny	m	486,000	0,55	267,30
21	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,011	40,00	40,44
	D	783	Nátery				1 560,60
22	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	173,400	1,50	260,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby zinkovej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	520,200	2,50	1 300,50
	D	M	Práce a dodávky M				891,00
	D	25-M	Povrchová úprava strojov, zariadení a konštrukcií				891,00
24	K	250040102.S	Povrchová úprava starých stĺpikov zinkovaním	ks	81,000	11,00	891,00

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Zhotoviteľ: **AAT-STAVBY, s.r.o., so sídlom Horný val 37, 010 01 Žilina** IČO: **53790101**, týmto vyhlasujem, že

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny)**

2. ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam**~~**:**

a) podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z. .....€ bez DPH

b) navrhovaní subdodávatelia:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

c) predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

Kotrčiná Lúčka, dňa: 12-03-2026

V Žiline, dňa: 12-03-2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

objednávateľ:

zhotoviteľ: