ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	
Názov:	***Obec Kotrčiná Lúčka***
Sídlo:	*Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 Kotrčiná Lúčka*
Zastúpená:	*Jozef Žabka, starosta obce*
IČO:	*00321397*
DIČ:	*2020671906*
E-mail:	*ocu@kotrcinalucka.sk*
ďalej len „objednávateľ"	

a

Zhotoviteľ:	
Názov:	***VVZ Group s.r.o., r.s.p.***
Sídlo:	*Pod Brezinou 3745/86* , 911 01 Trenčín
Zastúpená:	*Branislav Žila*
IČO:	*57362459*
DIČ:	*SK2122702890*
Číslo účtu:	*SK2309000000005250746262*
Bankové spojenie:	*Slovenská sporiteľňa, a.s.*
Tel:	*+421 917 656 010*
e-mail:	*info@vvzgroup.com*
ďalej len „zhotoviteľ"	

Čl. I
Predmet zmluvy o dielo

1. Zmluvné strany sa na základe ukončeného verejného obstarávania dohodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy a projektovou dokumentáciou:

„Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčiná Lúčka".

2. Predmetom tejto zmluvy je výstavba prvkov detského inkluzívneho ihriska pre verejné využitie, hru a aktívny odpočinok občanov ale najmä detí a návštevníkov obce, vrátane zemných prác, dopadových plôch a terénnych úprav. Riešená stavba (stavebný objekt SO-01 Detské ihrisko) sa nachádza na území obce Kotrčiná Lúčka na pozemkoch reg. „C" parc. č. 28/2 a 28/3, k. ú. Kotrčiná Lúčka (827762). Pozemok je rovinatý a prístup k objektu je bezbariérový z existujúcej spevnenej plochy. Ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov a zostáv balančno-lezeckého charakteru, vrátane inkluzívnych herných prvkov, a je doplnené informačnou tabuľou s prevádzkovým poriadkom. Navrhované rozmiestnenie všetkých prvkov detského ihriska sa pri realizácii môže upraviť podľa požiadaviek a potrieb investora v rámci dotknutej parcely vymedzeného priestoru, avšak s dodržaním ochranných zón jednotlivých herných prvkov (ďalej len „dielo"). Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

3. Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou Ing. arch. Matúšom Gregom-Jakubom, Miletičova 25, 821 09 Bratislava. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v júni 2026 a je evidovaná pod číslom projektu 2026_37BA.

Čl. II
Cena za vykonanie diela

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške **55 598,55 eur s DPH, 52 951,00 eur bez DPH**.

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na dodanie a montáž prvkov a poskytnutie súvisiacich služieb a prác s ich dodaním, montážou, osadením vrátane spodnej stavby.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku **do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.**

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania diela.

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Čl. III
Termín a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 3 mesiacov odo dňa odovzdania miesta realizácie.

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave realizácie diela.

3. Hlavné miesto plnenia parc. reg. „C“ č. 28/2 a 28/3, k. ú. Kotrčiná Lúčka (827762), obec Kotrčiná Lúčka, okr. Žilina, Žilinský kraj.

Čl. IV
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní zhotoveného diela.

4. Neoddeliteľnou súčasťou prvkov sú všetky potrebné doklady, ktoré sú potrebné na ich riadne užívanie a to najmä, nie však výlučne, originály alebo úradne overené fotokópie atestov, certifikátov (certifikáty alebo ekvivalentné doklady ku každému dodanému, namontovanému, resp. osadenému prvku, ktorý v zmysle predmetu zákazky bude dodaný, namontovaný, resp. osadený preukazujúce splnenie podmienok príslušných noriem). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prvky, ktoré budú predmetom dodania, montáže a osadenia spĺňajú certifikáciu zhodnú s príslušnou normou a všetky súvisiace bezpečnostné a normatívne požiadavky, pokiaľ si to povaha prvku vyžaduje.

5. Dielo musí spĺňať zákon č. 83/2025 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a normy STN EN 1176 a STN EN 1177.

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Záručná doba je 2 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

Čl. VI
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania.

2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 5 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa. Zmluva sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

5. Dielo bude financované z projektu: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 453/2026 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Reg. číslo: 15563/2026-M_ODPD, Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa zmluvy o dotácii, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

6. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri

partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.

7. Príloha, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – nacenený
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Kotrčinej Lúčke, dňa 18 -09- 2026

V _____, dňa 18 09 2026

Objednávateľ:

Obec Kotrčiná Lúčka

Jozef Žabka, starosta obce

Zhotoviteľ:

Branislav Žila, konateľ

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Zhotoviteľ: VVZ Group s.r.o.,r.s.p., so sídlom Pod Brezinou 3745/86, IČO: 57362459 týmto vyhlasujem, že

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny)**

2. ~~**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~

a) podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z. .....€ bez DPH

b) navrhovaní subdodávatelia:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

c) predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

V Kotrčinej Lúčke, dňa 18-09-2026

V _____, dňa 18 09 2026

Objednávateľ:

Obec Kotrčiná Lúčka

_____

Jozef Žabka, starosta obce

Zhotoviteľ:

_____

Branislav Žila, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026_37BA
Stavba: Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčina Lúčka

JKSO:
Miesto: Kotrčina Lúčka

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VVZ Group s.r.o. (r.s.p.), Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

IČO: 57362459
IČ DPH: SK2122702890

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**52 951,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	5,00%	**52 951,00**	**2 647,55**
znížená	23,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**55 598,55**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 18 -09- 2026 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 18 09 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026_37BA

Stavba: **Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčina Lúčka**

Miesto: **Kotrčina Lúčka** Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: VVZ Group s.r.o. (r.s.p.), Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Tre Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**52 951,00**	**55 598,55**
2026_37BA	**Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčina Lúčka**	52 951,00	55 598,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčina Lúčka

JKSO:
Miesto: Kotrčina Lúčka

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VVZ Group s.r.o. (r.s.p.), Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

IČO: 57362459
IČ DPH: SK2122702890

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**52 951,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	52 951,00	5,00%	2 647,55
znížená	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH	**v EUR**		**55 598,55**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 18-09-2026 Pečiatka | Dátum a podpis: 18 09 2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčina Lúčka

Miesto:	Kotrčina Lúčka	Dátum:	13. 7. 2026
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	VVZ Group s.r.o. (r.s.p.), Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**52 951,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	52 951,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52 951,00

ROZPOČET

Stavba:

Ihrisko pre každé dieťa v obci Kotrčina Lúčka

Miesto: Kotrčina Lúčka Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: VVZ Group s.r.o. (r.s.p.), Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**52 951,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 951,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				52 951,00
1	M	553560012700.INFO	D+M Infotabuľa - Prevádzkový poriadok (viď technický list)	ks	1,000	289,00	289,00
2	M	553570026100.SK3	D+M Edukatívny panel - Kresliaca tabuľa s počítadlom -inkluzívny herný prvok (viď technický list)	ks	1,000	1 870,00	1 870,00
3	M	553570026100.SK	D+M Tematický domček - inkluzívny herný prvok (viď technický list)	ks	1,000	2 855,00	2 855,00
4	M	553570017000.VH0.2	D+M Visiaca Štvorhojdačka - výška pádu do 1,0m - 2x sedák baby, 2x klasik (viď technický list)	ks	1,000	4 295,00	4 295,00
5	M	553570017000.VH0.3	D+M Hojdačka hniezdo- výška pádu do 1,5m - inkluzivny herný prvok (viď technický list)	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
6	M	553570019300.PH0.1	D+M Jednodráhová lanovka s kladkou (viď technický list)	ks	1,000	7 590,00	7 590,00
7	M	553570013000.VZ3.9	D+M Lanový Gymcenter (viď technický list)	ks	1,000	4 590,00	4 590,00
8	M	553570023800.SH007	D+M Hojdačka pružinová - DVOJLISTOK (viď technický list)	ks	1,000	857,00	857,00
9	M	553570013000.VZ3.1	D+M Opičia dráha (viď technický list)	ks	1,000	4 511,00	4 511,00
10	M	553570013000.VZ3-012	D+M Trojvežová Herná zostava (viď technický list)	ks	1,000	14 801,00	14 801,00
11	M	55357002020.TU03.9	D+M Zapustená trampolína (viď technický list)	ks	1,000	5 105,00	5 105,00
12	M	CP2.4	D+M Zatrávňovacia rohož	m2	163,000	26,00	4 238,00